

ДОГОВОР № 16-96
на создание и передачу проектной продукции

г. Южно-Сахалинск

«12» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БиолитГрупп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Авдеева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУСП «Птицефабрика «Островная», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Коваленко Людмилы Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя разработку Проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты, в соответствии с Задаaniem (Приложение 1).

1.2. «Исполнитель» обязуется в соответствии с федеральным законодательством и актами, изданными федеральными органами исполнительной власти (порядками, правилами, указаниями, требованиями и другими) разработать Проект (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты, представить документацию в оформленном виде и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

1.3. Срок сдачи разработанной проектной продукции устанавливается 3 (три) месяца со дня предоставления всех необходимых исходных данных, определенных в техническом задании, и поступлении предоплаты на расчетный счет «Исполнителя».

«Исполнитель» имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Срок сдачи согласованной в Федеральных службах (агентствах) проектной продукции устанавливается в соответствии с регламентом федеральных органов исполнительной власти.

1.5. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с приобретением исходных данных, необходимых для проведения расчетов НДС, согласования Проекта НДС в Федеральных службах (агентствах). Стоимость затрат не включается в смету на проектные работы.

1.6. «Исполнитель» берет на себя обязательства по сопровождению разработанной им проектной продукции при согласовании (утверждении) Проекта НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты в Федеральных службах (агентствах). Данная услуга включена в общую сметную стоимость.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. За оказанные «Услуги», согласно настоящему Договору «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» в соответствии со сметой на выполнение работ (Приложение 2): 152070 (сто пятьдесят две тысячи семьдесят) рублей 16 копеек.

Согласно Уведомлению № 4197 от 01.06.2005 г. ИМНС России № 1 по Сахалинской области, налог на добавленную стоимость, предприятие не выплачивает.

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

- I этап - после заключения Договора «Заказчик» в срок до 31.05.2017 г. перечисляет аванс в размере 70 % от сметной стоимости работ на основании выставленного счета;

- II этап - 30 % от сметной стоимости работ «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» в 5-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки разработанной проектной продукции, на основании представленного «Исполнителем» счета.

2.3. Все платежи осуществляются платежными поручениями.

2.4. В случае невозможности выполнения договорных обязательств в срок, оговоренный п. 1.3, по независящим от Исполнителя и (или) Заказчика причинам, а также непредоставлении исходных данных «Заказчиком» и отсрочки выполнения обязательств по Договору более года со дня поступления аванса, оговоренного в п. 2.2, на расчетный счет «Исполнителя», Договор считается расторгнутым. При этом стороны производят взаиморасчеты.

2.5. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренным заданием, «Исполнитель» обязан предупредить об этом «Заказчика». При этом стороны решают вопрос об изменении договорной цены на основе Дополнительного соглашения.

2.6. Основанием для начала проектирования служит поступление аванса на расчетный счет «Исполнителя», оговоренного в п. 2.2.

2.7. В случае задержки «Заказчиком» перечисления аванса сроком более 3 (трех) месяцев со дня составления Договора «Исполнителем», Договор считается расторгнутым.

2.8. В случае задержки «Заказчиком» предоставления исходных данных для проектирования, оговоренных в Приложении № 1 к настоящему Договору, срок выполнения работ «Исполнителем» отодвигается соизмеримо времени непредоставления исходных данных.

2.9. Предоставление исходных данных возможно по факсу, электронной почте, почте России, курьерскими службами. Предоставленная информация должна быть заверена надлежащим образом (подпись руководителя предприятия, печать).

2.10. Электронная почта является официальным источником получения информации.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. «Заказчик» в течение 2 (двух) недель с момента получения Акта сдачи-приемки разработанной проектной

ной продукции перед направлением ее на согласование (утверждение) в Федеральные службы (агентства) обязан направить «Исполнителю» подписанный Акт сдачи-приемки проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Недоработки устраняются исполнителем без дополнительной оплаты.

3.3. Датой выполнения обязательств по настоящему Договору является дата подписания «Заказчиком» Акта сдачи-приемки согласованной проектной продукции.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от обязательств по Договору, за исключением случая расторжения Договора.

4.3. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

4.4. «Заказчик» в течение 2 (двух) недель обязан проверить разработанную «Исполнителем» проектную документацию, подписать Акт сдачи-приемки разработанной проектной продукции и передать вышеперечисленные документы «Исполнителю» для направления в Федеральные службы (агентства) на согласование.

4.5. «Исполнитель» имеет право запрашивать у «Заказчика» дополнительные исходные данные (не предусмотренные Приложением 1), отсутствие которых препятствует выполнению работ по настоящему Договору.

4.6. «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» дополнительную информацию, необходимость предоставления которой выявилась в процессе выполнения работы, а также консультировать «Исполнителя» по техническим вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему Договору.

4.7. Ответственность за достоверность исходных данных несет «Заказчик» в лице его руководителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под непреодолимой силой подразумеваются обстоятельства, наступившие после заключения договора вследствие событий исключительной важности, которые стороны не могли предвидеть или избежать в момент заключения Договора, а также не могли устранить последствия этого события. Примерами непреодолимой силы являются забастовки, война, пожар, наводнения, тайфун (ураган), землетрясение, непредвиденные действия правительства России и местных органов власти, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.2. При невозможности выполнения договорных обязательств, стороны информируют друг друга о начале и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее 14 дней после начала и завершения действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными инстанциями.

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом стороны производят взаиморасчеты.

6. Прочие условия договора

6.1. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по Договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

6.2. В случае выявления замечаний к представленной проектной документации со стороны Федеральных служб (агентств), несогласованием либо отказом в согласовании «Заказчику» Проектов, которые изготовлены «Исполнителем» по настоящему Договору, «Исполнитель» обязан доработать и внести соответствующие изменения в разработанную проектную документацию без дополнительной оплаты, при условии выполнения «Заказчиком» п. 4.4 настоящего Договора.

6.3. При задержке оплаты согласования проектной продукции в Федеральных службах (агентствах) более 1 (одного) месяца с момента выставления счета Федеральной службой (агентством), «Исполнитель» снимает с себя обязательства по п. 1.5 настоящего Договора. Договор считается выполненным в полном объеме.

6.4. В случае необходимости проведения мониторинга водного объекта в соответствии с РД 52.24.622-2001 и/или мониторинга сточных вод в соответствии с п. 19 Приказа МПР РФ № 333 от 17.12.2007 г. общая сметная стоимость разработки Проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты подлежит корректировке с учетом требований действующего законодательства и объема трудозатрат на момент предоставления результатов мониторинга «Исполнителю».

6.5. В случае выявления замечаний к результатам исследований сточных вод и/или оформлению протоколов лабораторных измерений, предоставленных Заказчиком, согласующим органом (ФГБУ «Сахалинское УГМС»), «Исполнитель» снимает с себя обязательства по п. 1.5 настоящего Договора. Договор считается выполненным в полном объеме.

6.6. В случае выявления замечаний к представленной проектной документации со стороны Федеральных служб (агентств), несогласованием либо отказом в согласовании «Заказчику» Проектов, которые изготовлены «Исполнителем» по настоящему Договору, в связи с некорректными и/или недостоверными исходными данными, «Исполнитель» снимает с себя обязательства по п. 1.5 настоящего Договора. Договор считается выполненным в полном объеме.

6.7. В случае отсутствия у водопользователя («Заказчика») очистных сооружений сточных вод; при несоответствии запроектированных/эксплуатируемых очистных сооружений категориям сточных вод, производительности очистных сооружений расчетным объемам сброса; а также при несоответствии условий водопользования «Заказчика» действующим нормам и правилам «Исполнитель» снимает с себя обязательства по п. 1.5 настоящего Договора.

7. Договорная документация

7.1. Вся предшествующая переписка и переговоры теряют силу с момента вступления в действие настоящего договора, если они противоречат предмету и статьям настоящего Договора.

7.2. В случае если содержание какого-либо пункта оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов Договора сохраняется, а недействительные или незаконные пункты в тексте Договора исправляются или исключаются из Договора.

7.3. Состав документации определяется «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем» в техническом задании с учетом действующих норм и правил. Объем документации определяется «Исполнителем» самостоятельно с учетом действующих норм и правил по оформлению документации и технического задания.

7.4. «Заказчик» не в праве вносить изменения в документацию без согласования с «Исполнителем».

8. Срок действия договора, условия и порядок внесения изменений, рассмотрение споров

8.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора, и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством.

8.5. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. «Стороны» обязаны извещать друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в разделе 9 Договора и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

8.8. Ответ на направленные уведомления и требования друг другу должен быть отправлен «Сторонами» не позднее 10 рабочих дней с момента получения. При отсутствии ответа более 10 рабочих дней действие Договора приостанавливается.

8.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение 1 «Задание на разработку Проекта (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты», на 1 стр.

2. Приложение 2 «Смета на выполнение работ», на 3 стр.

8.10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и вместе с приложениями составляет 10 страниц.

9. Банковские реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
ООО «БиолитГрупп»

693020 г. Южно-Сахалинск,
ул. Хабаровская 44
Тел/факс 77-14-72.
ИНН 6501280906,
КПП 650101001,
Р/с № 40702810872000000630,
в Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 107
к/счет № 301 018 105 000 000 00 747
БИК 046401747

Заказчик:
ГУСП «Птицефабрика «Островная»

Юридический/почтовый адреса:
693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 155
ИНН/КПП 6501103696/650101001
Банковские реквизиты:
Р/с 40602810850340111985
Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Тел./факс: (4242) 72-25-41/77-11-27

Директор
ООО «БиолитГрупп»



Исполняющая обязанности директора
ГУСП «Птицефабрика «Островная»



/Л.П. Коваленко/

« » 2016 г.
м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности директора
ГУСП «Птицефабрика «Островная»

Л.П. Коваленко

« » 2016 г.

м.п.

**ЗАДАНИЕ
на создание и передачу проектной продукции**

1. Основание для проектирования	Задание на выполнение работ, утвержденное исполняющей обязанности директора ГУСП «Птицефабрика «Островная»
2. Проектная организация	ООО «БиолитГрупп»
3. Требование	Разработать нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты
4. Объект проектирования, район расположения	Сброс сточных вод после очистки в р Суся - 1 выпуск
5. Перечень исходных данных, передаваемых «Заказчиком» проектной организации	<p>1. Пояснительная записка, состоящая из следующих пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - описание вида основной деятельности; - виды выпускаемой продукции, производственная мощность; - краткое описание технологических процессов предприятия; - численность работников предприятия; - режим работы предприятия; - описание условий водопотребления; - описание условий водоотведения; - данные о составе очистных сооружений и эффективности очистки, проектные характеристики очистных сооружений. <p>2. Расчет и обоснование заявленных объемов водопотребления и водоотведения - часовые, суточные, ежемесячные, годовые расходы водопотребления и водоотведения (в виде таблицы), при наличии счетчиков воды - справка по фактическим показаниям приборов.</p> <p>3. Балансовая схема водопотребления и водоотведения.</p> <p>4. Ситуационный план предприятия относительно водных объектов, содержащий местоположение структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств с нанесением водопроводных и канализационных систем, координатами точки сброса сточных вод</p> <p>5. Результаты мониторинга сточных вод по выпускам (гидрохимический и микробиологический анализы), выполненные в аккредитованной лаборатории: до/после очистных сооружений. Ряд наблюдений не менее 1 года (сезона работ). При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год безаварийной работы предприятия</p> <p>7. Данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов за предыдущие 5 лет с предоставлением данных формы 2/П-Водхоз.</p>

Согласовано:

Директор ООО «БиолитГрупп»



И. Б. Авдеев

СМЕТА
на проектные работы

Наименование сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ
Наименование проектной организации
Наименование организации заказчика

1 выпуск в р.Сусуя
Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
ООО «БиолитГрупп»
ГУСП «Птицефабрика "Островная"»

№	Перечень выполненных работ	Исполнитель		Количество человеко-дней	Средняя заработанная плата за 1 день в руб.	Основная заработанная плата в рублях
		Количество	Должность			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сбор исходных данных	1	Рук. подр.	2,5	6318	15795,00
		1	Рук. группы	1,5	4446	6669,00
		1	Вед. инж.	1,5	3129	4693,50
		1	Инж. I кат.	1,3	2202	2862,60
	ИТОГО по п. 1					30020,10
2.	Анализ принципиальных схем образования сточных вод (по категориям: производственные, бытовые, поверхностные), инвентаризация выпусков сточных вод	1	Вед. инж.	3	3129	9387,00
3.	Анализ схем водопотребления и водоотведения по производствам, цехам и сооружениям п. 5.7.1	1	Вед. инж.	3	3129	9387,00
4.	Установление (выбор) расчетного створа и составление схемы расположения расчетного створа и выпусков сточных вод п. 5.6.1.*)	1	Вед. инж.	2	3129	6258,00
5.	Обработка, систематизация исходной информации для проведения расчетов (фоновая концентрация загрязняющих веществ, гидрологические и гидромеханические особенности объекта п. 5.6.2.*)	1	Вед. инж.	3	3129	9387,00
6.	Проведение сопоставления состава и свойств сточных вод с расчетными показателями, определенными по нормативным требованиям в контрольном створе п. 5.6.4 (5 выпусков, 1 расчетный створ)	1	Инж. I кат.	3	2202	33030,00
7.	Составление пояснительной записки п. 5.14.16.*)	1	Вед. инж.	6	3129	18774,00
8.	Подготовка исходных данных для 1 расчета, их проверка и ввод в машину по одному веществу п. 3.3.3 (1 расчет, 11 веществ)	1	Инж. I кат.	2,5	2202	60555,00
9.	Проведение расчетов смешения по программе "Зеркало++" п. 3.3.3 (1 расчет, 11 веществ)	1	Инж. III кат.	0,5	1078	5929,00
10.	Получение машинных распечаток п. 3.3.3 (1 расчет, 11 веществ)	1	Инж. III кат.	0,5	1078	5929,00
11.	Корректировка исходных данных 0,313x1=0,313 п. 3.3.3	1	Инж. III кат.	0,5	1078	5929,00

1				11			
				1			
							Продолжение
1	2	3	4	5	6	7	
12.	Оформление таблиц результатов расчетов п. 3.3.4. (1 расчет, 11 веществ)	1	Инж. III кат.	3 1 11 1		1078	35574,00
13.	Оформление графиков распределения ЗВ в водотоке п. 3.3.5 $0,85 \times 1 = 0,85$ (1 расчет, 11 веществ)	1	Инж. III кат.	0,85 1 11 1		1078	10079,30
14.	Рекомендации по разработке программы производственного экологического контроля (мониторинга) за качеством сточных вод и состоянием водного объекта для предприятия-водопользователя	1	Вед. инж.	3 1		3129	9387,00
15.	Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов	1	Вед. инж.	2 1		3129	6258,00
16.	Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и показателей их качества по выпускам	1 1	Вед. инж. Инж.-I кат.	2 1		3129 2202	6258,00 4404,00
17.	Составление водохозяйственного баланса	1	Инж. I кат.	2 1		2202	4404,00
18.	Обоснование условий водопользования в соответствии с действующими НД	1 1	Вед. инж. Инж. I кат.	2 2 1		3129 2202	6258,00 4404,00
							10662,00
<p>Согласно п. 6 указаний по применению показателей нормативной трудоемкости проектных работ к п. 2 - 18 применен коэффициент 2 (табл. 1), учитывающий зависимость нормативной трудоемкости от характеристики проектируемого объекта (сборник типовых технологических нормативов трудоемкости проектных работ по выполнению раздела ООПС, АСПОпроект, М. 1995 г.)</p>							
Всего:							281611,40
Коэффициент							
на группу сложности объекта						<i>K_с</i>	<i>0,54</i>
ИТОГО:							152070,16

Итого по смете: сто девяносто семь тысяч сто двадцать семь рублей 98 коп.

Исходные данные для расчетов НДС:

- 1) Гидрохимическая и гидрологическая (включая параметры для расчета НДС) характеристики водного объекта на участке водопользования;
- 2) Величины фоновых концентраций водного объекта на участке водопользования;
- 3) При отсутствии стационарных гидрологических постов на водном объекте потребуется провести мониторинг. Мониторинг водного объекта выполняется не менее одного года во все характерные сезоны.
- 4) Для поверхностного стока – климатические характеристики района;
- 5) Результаты мониторинга сточных вод по выпускам (гидрохимический и микробиологический анализы), выполненные в аккредитованной лаборатории;
- 6) Установление категории водного объекта рыбохозяйственного значения; оплачиваются Заказчиком отдельно по предоставленным счетам

из соответствующих организаций, имеющих лицензию на выполнение
данного вида работ.

Директор ООО «БиолитГрупп»

Согласовано:



И.Б.Авдеев