


**ДОГОВОР № 16-103**  
**на создание и передачу проектной документации**



г. Южно-Сахалинск

13 12 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БиолитГрупп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Нейенбурга Андрея Евгеньевича, действующего на основании Приказа №1-П от 15.03.2016, с одной стороны, и ГУСП «Птицефабрика Островная», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Коваленко Людмилы Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работы в соответствии с Заданием (Приложение 1):

- разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.

1.2. «Исполнитель» обязуется в соответствии с федеральным законодательством и актами, изданными федеральными органами исполнительной власти (порядками, правилами, указаниями, требованиями и другими) разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу и представить документацию в оформленном виде (3 печатных копии) и в сроки, оговоренные настоящим договором.

1.3. Срок сдачи документации устанавливается на основании календарного графика (Приложение 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, при условии предоставления всех необходимых исходных данных, определенных в задании и поступлении аванса на расчетный счет исполнителя.

1.4. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с получением данных в Государственном Учреждении «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (метеорологические параметры, коэффициент рельефа местности, фоновые характеристики атмосферного воздуха). Стоимость затрат не включается в стоимость работ по разработке ПНООЛР.

1.5. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с согласованием проекта в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Сахалинской области. Стоимость затрат не включается в стоимость работ по разработке ПНООЛР.

1.6. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с получением разрешения на выброс в контролируемых органах (оплата госпошлины). Стоимость затрат не включается в стоимость работ по разработке ПНООЛР.

1.7. «Исполнитель» берет на себя обязательства по сопровождению разработанной им проектной документации, при получении «Заказчиком» разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу в контролируемых органах.

### 2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. За выполнение проектной документации, согласно настоящему договору, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю»: **350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек**.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

- I этап - после заключения договора, «Заказчик» в пятидневный срок перечисляет аванс в размере 70 % от стоимости работ на основании выставленного счета в размере **175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек**;

- II этап - оставшиеся 30 % от сметной стоимости работ, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю», в пятидневный срок с даты подписания акта сдачи-приемки работ, на основании представленного «Исполнителем» счета в размере **175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек**.

### 3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. В случае не своевременного предоставления «Заказчиком» исходных данных для проектирования, оговоренных в Приложении № 1 к настоящему Договору, срок выполнения работ «Исполнителем» отодвигается соразмерно времени не предоставления исходных данных.

3.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием, «Исполнитель» обязан предупредить об этом «Заказчика». При этом стороны решают вопрос об изменении договорной цены на основе дополнительного соглашения.

3.3. В случае задержки «Заказчиком» исходных данных для разработки проекта сроком более 3 (трех) месяцев с момента составления Договора «Исполнителем», Договор считается расторгнутым.

3.4. В случае задержки «Заказчиком» перечисления оплаты сроком более 3 (трех) месяцев с момента составления Договора «Исполнителем», Договор считается расторгнутым.

3.5. «Заказчик» в течение 1 (одной) недели с момента получения акта выполненных работ обязан направить «Исполнителю» подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае выявления замечаний (по вине «Исполнителя») к представленной проектной документации со стороны «Заказчика», «Исполнитель» обязан доработать и внести соответствующие изменения в разработанную проектную документацию, без дополнительной оплаты, при условии выполнения «Заказчиком» п.2.2 и п. 3.8. настоящего договора. В случае выявления замечаний к представленной документации со стороны «Заказчика», связанных с изменением исходных данных представленных «Заказчиком» в ходе разработки проектной документации, стороны решают вопрос об изменении договорной цены на основе дополнительного соглашения.

3.7. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (по вине «Исполнителя») и сроков их выполнения. Недоработки устраняются исполнителем без дополнительной оплаты.

3.8. «Заказчик» в течение 1 (одной) недели обязан заверить разработанную «Исполнителем» проектную документацию, подписать акт выполненных работ и передать вышеперечисленные документы «Исполнителю» для направления на согласование.

#### **4. Ответственность сторон**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от обязательств по договору, за исключением случая расторжения договора.

4.3. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

#### **5. Обстоятельства непреодолимой силы**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под непреодолимой силой подразумеваются обстоятельства, наступившие после заключения договора вследствие событий исключительной важности, которые стороны не могли предвидеть или избежать в момент заключения договора, а также не могли устранить последствия этого события. Примерами непреодолимой силы являются забастовки, война, пожар, наводнения, тайфун (ураган), землетрясение, непредвиденные действия правительства России и местных органов власти, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.2. При невозможности выполнения договорных обязательств, стороны информируют друг друга о начале и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее 14 дней после начала и завершения действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными инстанциями.

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение договора. При этом стороны производят взаиморасчеты.

#### **6. Прочие условия договора**

6.1. В случае изменения банковских реквизитов, «Исполнитель» обязан уведомить об этом «Заказчика» в пятидневный срок.

6.2. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

6.3. Ответственность за полноту и достоверность исходных сведений, предоставленных «Заказчиком» «Исполнителю» для разработки проекта, возложена на «Заказчика» в лице его руководителя.

6.4. В случае выявления замечаний к представленной проектной документации со стороны природоохранных организаций (по вине «Исполнителя»), не согласованием либо отказом соответствующими органами в согласовании Заказчику проектов (по вине «Исполнителя»), которые изготовлены по настоящему Договору, «Исполнитель» обязан доработать и внести соответствующие изменения в разработанную проектную документацию, без дополнительной оплаты, при условии выполнения «Заказчиком» п. 2.2 и п. 3.8. настоящего договора.

6.5. При задержке оплаты экспертизы проекта ПДВ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Сахалинской области более 1 (одного) месяца с момента выставления счета ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Сахалинской области, «Исполнитель» снимает с себя обязательства по п. 1.8. настоящего до-

говора. Договор считается выполненным в полном объеме. Дальнейшее согласование (утверждение) Проекта ПДВ «Заказчик» ведет самостоятельно.

#### 7. Договорная документация

7.1. Вся предшествующая переписка и переговоры теряют силу с момента вступления в действие настоящего договора, если они противоречат предмету и статьям настоящего договора.

7.2. В случае, если содержание какого-либо пункта оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется, а недействительные или незаконные пункты из текста договора исправляются или исключаются.

7.3. Состав документации определяется «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем» в техническом задании с учетом действующих норм и правил. Объем документации определяется «Исполнителем» самостоятельно с учетом действующих норм и правил по оформлению документации и технического задания.

7.4. «Заказчик» не вправе вносить изменения в документацию без согласования с «Исполнителем».

#### 8. Срок действия Договора, условия и порядок внесения изменений, рассмотрение споров

8.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора, и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение 1 «Задание на разработку проектной документации», на 1 стр.

2. Приложение 2 «Календарный график выполнения работ», на 1 стр.

8.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и вместе с приложениями составляет 7 страниц.

#### 9. Банковские реквизиты и подписи сторон:

##### Исполнитель:

ООО «Биолит Групп»

693020 г. Южно-Сахалинск,  
ул. Хабаровская 44  
Тел/факс 77-14-72,  
ИНН 6501280906,  
КПП 650101001,  
Р/с № 40702810872000000630,  
в Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк»  
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 107  
к/счет № 301 018 105 000 000 00 747  
БИК 046401747

##### Заказчик:

ГУСП «Птицефабрика «Островная»  
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 155.  
Тел. 72-25-41, факс 77-11-27.  
ИНН/КПП 6501103696/650101001  
ОГРН 1026500536061  
Р/с № 4060281085034011985 в Дальневосточный  
банк НАО «Сбербанк России» г. Хабаровск  
к/счет № 30101810600000000608  
БИК 040813608

Зам. директора

ООО «Биолит Групп»



Исполняющая обязанности директора  
Птицефабрика Островная»

Л.П. Коваленко

2016 г.

М. П.

Приложение 1  
к Договору 16-103  
от 13 12 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющая обязанности директора  
ГОУ СП «Птицефабрика «Островная»

Л.П. Коваленко

2016 г.  
м.п.

**Задание на разработку проектной документации**

1. Основание для проектирования	Задание на разработку проектной документации, утвержденное директором ГОУ СП «Птицефабрика «Островная»
2. Проектная организация	ООО «БиолитГрупп»
3. Требование	Разработать «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу»
4. Объект проектирования, район расположения, источники выбросов	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 155
5. Перечень исходных данных, передаваемых «Заказчиком» проектной организации.	1. Наименование организации, соответствующее наименованию, указанному в учредительных документах. 2. Адрес в соответствии с учредительными документами организации или иным распорядительным документом о создании юридического лица. 3. Генеральный план предприятия. 4. Ситуационный план предприятия в масштабе 1:2000. 5. Данные СахУГМС. 6. Паспорта на установленное оборудование (технические характеристики). 7. Параметры дымовой трубы. 8. Сведения о годовых расходах топлива по каждой единице оборудования (котлы). 9. Паспорт (сертификат качества) на используемое топливо. 10. Перечень автотранспорта. 11. Характеристики резервуаров хранения топлива.

Зам. директора ООО «БиолитГрупп»



А.Е. Нейенбург

Календарный график выполнения работ

Наименование работ	Срок предоставления исходных данных	Срок выполнения
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу	2 (две) недели со дня подписания договора	3 (три) месяца со дня предоставления всех данных и поступления аванса, согласно п.2.2

Зам. директора  
ООО «БиолитГрупп»

  
А.Е. Нейенбург  
М. П.  


Директор  
Исполняющая обязанности директора  
ГУСП «Птицефабрика Островная»

  
Л.П. Коваленко  
М. П.  
  
2016 г.